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’ UM NOVO TEMPG PARA NOSSA CENTFE

PROCESSO LICITATORIO N2 017/2023
TOMADA DE PRECO N2 004/2023

ATA DE SESSAQ PUBLICA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PRECOS

Aos 06 (seis) dias do junho de maio do ano de 2023, as 09:10, na sala da CPL, reuniu-se a Equipe da
Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeada por Portaria, formada por Myrana Kerlline Alves Costa
(Presidente) e Membros, para julgamento das Propostas de Precos, Envelope n2 02, das Licitantes
habilitadas, do Processo Licitatério n® 017/2023, Tomada de Precos n2 004/2023, sob a égide da Lei Federal
n2. 8.666/93, subsidiariamente pela Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar N
147/14, e demais disposicdes legais pertinentes em vigor, a fim de dar continuidade conforme Ata anterior
e publicagdes, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO COM PEDRA GRANITICA DE VIAS PUBLICAS (Rua e Travessa Di6genes
Nery de Araujo Neto), referente ao Convénio N° 916658/2021/Ministério do Desenvolvimento
Regional/Recursos Préprios/Caixa Econdmica Federal, atendendo as Necessidades da
Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Tamandaré - PE.

ANALISE DAS PROPOSTAS DE PRECOS:

Iniciada a Sessdo de Licitagdo pela CPL, nenhum licitante se fez representar. Verificada a
inviolabilidade dos Envelopes n2 02 de Propostas de Precos das licitantes habilitadas, os mesmos foram
abertos pela Sra. Presidente, com a colaboragdo dos membros. Foi examinada a compatibilidade do objeto,
prazos e condigdes com aqueles definidos no Edital. Sendo assim, apds a apuragdo, foram registrados os

precos apresentados.

RESULTADO:

A vista das propostas apresentadas, ficou em primeiro lugar a empresa Construtora Inhumas Ltda —
ME. CNPJ: 07.353.785/0001-25), a qual apresentou o menor Valor Global de R$ 502.629,63 (quinhentos e

dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e trés centavos).

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PRECOS:

Licitante Representante
Construtora Inhumas Ltda — ME. (CNPJ: 07.353.785/0001-25) RS 502.629,63

INJETEC Construcdes e Servigos Ltda (CNPJ: 23.085.532/0001-74) R$ 557.792,28
Moraes Engenharia e Construtec Ltda — ME (40.789.708/0001-98) R$ 557.850,20
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ENCERRAMENTO:

A Sra. Presidente encaminhou a Proposta de Menor Valor ao Setor de Engenharia para anélise e
aprovacdo, diante o resultado apresentado, serd declarado e publicado a licitante vencedora do certame,
ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para recurso a contar da publicagdo do ato, de acordo com o
Artigo n? 109 da Lei Federal n? 8.666/93. N3o havendo recurso dentro do prazo legal, o objeto serd

homologado ao vencedor.

RECURSO ADMINISTRATIVO:

N&o houve.

OCORRENCIAS NA SESSAQ PUBLICA:

Nao houve.

Nada mais a ser tratado, foi facultada a palavra para quem dela quisesse fazer uso, onde n3o houve
manifestagdo no ato da sessdo. Foi encerrada a Sess3o, cuja Ata vai assinada pela Sra. Presidente e pelos
Membros da CPL.

Tamandaré/PE, 06 de junho de 2023.

b%w \(’ZO/&MUA . %Presidente da CPL

A

Membro

(éivlmﬂ FJYQ/J’! ale) [Z/b Slﬁ/dﬂ\ Membro

Av. José Bezerra Sobrinho, Centro
Tamandaré/PE - CEP 55 578-000
CNPJ 01596 018/0001-60
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OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, COM PARALELEPfPEDOS DE PEDRA GRANITICA
CONVENIO N2 916658/2021

LOCAL: RUA E TRAVESSA DIOGENES NERY DE ARAUJO NETO - TAMANDARE / PE

PROCESSO LICITATORIO N2 017/2023, TOMADA DE PRECOS N2 0 /2023

VALOR ORCADO: RS 619.950,78

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESAS HABILITADAS:

1) CONSTRUTORA INHUMAS LTDA RS 502.629,63 (12)

2) INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS RS 557.792,28 (22)

3) MORAES ENGEHARIA E CONSTRUTEC LTDA RS 557.850,20 (32)
PARECER TECNICO:

Este parecer consiste na analise da documentacgdo relativa a Proposta de Precos em relacdo a correta
apresentacdo de planilha, cronograma e composigdo do B.D.I. {Acérddo 2622/2013) (exigéncias constantes
no item 8.5 do Edital).

PARECER DA ANALISE EFETUADA:

1. CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

A empresa CONSTRUTORA INHUMAS LTDA apresentou a proposta de precos no valor global de R$
502.629,63 (12), o que representa um desconto relativo de 18,92%.

a) Analise da Planilha Orgamentéria e do Cronograma Fisico-Financeiro:

N&o encontramos erros graves de multiplicagdes ou somatdrios na planilha or¢camentdria nem no
cronograma fisico-financeiro apresentados, houve um erro de arredondamento nas planilhas que, no
entanto, ndo é desclassificatério. Desta forma temos:

e Valor da Proposta Original: RS 502.629,63

e Valor da Proposta Corrigida: RS 502.629,72 (adotando mesmo critério de a _}redondamento
do projeto basico).

b) Analise das Composicdes de Custos Unitarios:

Foram apresentadas composicdes de custos para todos os servicos orgados e os valores
formados nas composicdes estdo compativeis com os valores apresentados na planilha da proposta
de pregos. Aparentemente, ha composigSes auxiliares para todas as atividades auxiliares previstas nas
composigBes principais. As composi¢des de custos unitarios apresentadas estio consistentes em sua
maioria (salientamos que a andlise de consisténcia é por amostragem, compreendendo sobretudo os
itens de maior relevancia financeira). Nas amostras de itens analisados, n3o localizamos erros de
férmula nem incoeréncias graves. Salientamos que ndo verificamos se os custos da m3o de obra
atendem aos minimos das convencdes coletivas vigentes pois, a partir da implementacdo da Lei
Federal n? 13.467/2017 (nova reforma trabalhista), com a desobrigacdo de vinculagdo das empresas
e profissionais aos sindicatos, que passou a ser optativa, e com a admissio de remuneracgao inferior
ao piso minimo, desde que exista acordo entre funciondrios e patrdo, ficou dificil precisar uma forma
objetiva o piso salarial das categorias. De fato, se a empresa ndo estiver vinculada a nenhum sindicato,
ndo ha mais obrigatoriedade de atender ao piso desse sindicato, e consequentemente n3o temos

Pag 1/4 %



" . PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARE %?J
)) TAMANDARE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA "

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA JSTO BRN'I]]

como analisar o eventual cumprimento ou ndo dos pisos. Se a CPL desejar aprofundar essa questdo,
sugerimos uma analise juridica da matéria.

¢) Analise da Composicdo Analitica do BDI:

A composi¢do analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) de 20,69% apresentada esta
aparentemente correta, pois ndo ha erros de formulas e os pardmetros adotados estdo abaixo dos
maximos estabelecidos. O regime tributario informado é sem desoneragdo (ndo foi incluida a CPRB
nos tributos).

d) Andlise da Composig¢do Analitica dos Encargos Sociais:

Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa andlise da composicdo dos encargos sociais
visa somente a verificacdo da compatibilidade entre o regime de tributagdo informado na composigdo
do BDI (com ou sem desoneragdo), mas ndo compreende a analise contabil da composi¢do nem dos
parametros informados, devendo tal analise, se necessdria, ser realizada por um profissional
habilitado da area (contador). A composi¢do de encargos sociais apresentada de 112,77% esta
coerente com o regime tributdrio informado na composicdo de BDi (sem desoneracdo, pois foi incluida
a contribuigdo patronal do INSS).

e) Conclusdo:

Portanto, na analise efetuada, ndo encontramos erros graves na proposta de precos da empresa
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA, sendo verificada total conformidade as exigéncias do Edital.

2) INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS

A empresa INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS apresentou a proposta de pregos no valor global
de RS 557.792,28 (22), o que representa um desconto relativo de 10,03%.

a) Anadlise da Planilha Orcamentéria e do Cronograma Fisico-Financeiro:
N3o encontramos erros graves de multiplicagdes ou somatdrios na planilha orcamentéria nem no
cronograma fisico-financeiro apresentados,

b) Andlise das Composi¢des de Custos Unitarios:

Foram apresentadas composi¢des de custos para todos os servicos orcados e os valores
formados nas composicBes estdo compativeis com os valores apresentados na planilha da proposta
de precos. Aparentemente, ha composicdes auxiliares para todas as atividades auxiliares previstas nas
composi¢des principais. As composi¢des de custos unitarios apresentadas est3o consistentes em sua
maioria (salientamos que a analise de consisténcia é por amostragem, compreendendo sobretudo os
itens de maior relevancia financeira). Nas amostras de itens analisados, ndo localizamos erros de
férmula nem incoeréncias graves. Salientamos que n3o verificamos se os custos da m3o de obra
atendem aos minimos das convengdes coletivas vigentes pois, a partir da implementacdo da Lei
Federal n? 13.467/2017 (nova reforma trabalhista), com a desobrigagdo de vinculacio das empresas
e profissionais aos sindicatos, que passou a ser optativa, e com a admiss3o de remuneracao inferior
ao piso minimo, desde que exista acordo entre funcionarios e patrdo, ficou dificil precisar uma forma
objetiva o piso salarial das categorias. De fato, se a empresa n3o estiver vinculada a nenhum sindicato,
ndo ha mais obrigatoriedade de atender ao piso desse sindicato, e consequentemente n3o temos
como analisar o eventual cumprimento ou ndo dos pisos. Se a CPL desejar aprofundar essa questao,
sugerimos uma analise juridica da matéria.
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¢) Analise da Composi¢do Analitica do BDI:

A composicdo analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) de 21,35% apresentada esté
aparentemente correta, pois ndo ha erros de férmulas e os parametros adotados estio abaixo dos
maximos estabelecidos. O regime tributario informado é sem desoneragdo (n3o foi incluida a CPRB
nos tributos).

d) Anélise da Composi¢do Analitica dos Encargos Sociais:

Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa analise da composicdo dos encargos sociais
visa somente a verificacdo da compatibilidade entre o regime de tributagdo informado na composicao
do BDI (com ou sem desoneragdo), mas ndo compreende a andlise contabil da composi¢io nem dos
parametros informados, devendo tal andlise, se necessaria, ser realizada por um profissional
habilitado da drea (contador). A composigdo de encargos sociais apresentada de 113,83% estd
coerente com o regime tributario informado na composigdo de BDI (sem desoneragdo, pois foi incluida
a contribuigdo patronal do INSS).

e) Conclusdo:
Portanto, na analise efetuada, ndo encontramos erros graves na proposta de precos da empresa

INJETEC CONSTRUGOES E SERVICOS, sendo verificada total conformidade as exigéncias do Edital.

3) MORAES ENGEHARIA E CONSTRUTEC LTDA

A empresa MORAES ENGEHARIA E CONSTRUTEC LTDA apresentou a proposta de pregos no valor
global de RS 557.850,20 (32), o que representa um desconto relativo de 10,02%.

a) Andlise da Planitha Orcamentéria e do Cronograma Fisico-Financeiro:

Ndo encontramos erros graves de multiplicagdes ou somatdrios na planilha orcamentaria nem no
cronograma fisico-financeiro apresentados, houve um erro de arredondamento nas planilhas que, no
entanto, ndo é desclassificatorio. Desta forma temos:

e Valor da Proposta Original: RS 557.850,20
e Valor da Proposta Corrigida: RS 557.850,28 (adotando mesmo critério de arredondamento
do projeto basico).

b) Andlise das Composi¢des de Custos Unitarios:

Foram apresentadas composicdes de custos para todos os servicos orcados e os valores
formados nas composicdes estdo compativeis com os valores apresentados na planilha da proposta
de precos. Aparentemente, ha composicSes auxiliares para todas as atividades auxiliares previstas nas
composi¢des principais. As composigdes de custos unitarios apresentadas estdo consistentes em sua
maioria (salientamos que a analise de consisténcia é por amostragem, compreendendo sobretudo os
itens de maior relevancia financeira). Nas amostras de itens analisados, ndo localizamos erros de
féormula nem incoeréncias graves. Salientamos que ndo verificamos se os custos da mdo de obra

atendem aos minimos das convengdes coletivas vigentes pois, a partir da implementacdo da Lei
Federal n? 13.467/2017 (nova reforma trabalhista), com a desobrigagdo de vinculagdo das empresas
e profissionais aos sindicatos, que passou a ser optativa, e com a admissio de remuneracao inferior
ao piso minimo, desde que exista acordo entre funcionarios e patrio, ficou dificil precisar uma forma
objetiva o piso salarial das categorias. De fato, se a empresa n3o estiver vinculada a nenhum sindicato,
ndo ha mais obrigatoriedade de atender ao piso desse sindicato, e consequentemente ndo temos
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como analisar o eventual cumprimento ou ndo dos pisos. Se a CPL desejar aprofundar essa quest3o,
sugerimos uma analise juridica da matéria.

¢) Analise da Composi¢do Analitica do BDI:

A composicdo analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) de 21,35% apresentada esta
aparentemente correta, pois ndo ha erros de formulas e os parametros adotados estdo abaixo dos
maximos estabelecidos. O regime tributario informado é sem desoneragdo (ndo foi incluida a CPRB
nos tributos).

d) Andlise da Composicdo Analitica dos Encargos Sociais:

Quanto aos encargos sociais, destacamos que a nossa analise da composi¢cdo dos encargos sociais
visa somente a verificacdo da compatibilidade entre o regime de tributagdo informado na composigdo
do BDI (com ou sem desoneragd@o), mas ndo compreende a analise contabil da composicdo nem dos
parametros informados, devendo tal analise, se necessaria, ser realizada por um profissional
habilitado da area (contador). A composi¢do de encargos sociais apresentada de 108,03% estd
coerente com o regime tributdrio informado na composi¢do de BDI (sem desoneracdo, pois foi incluida
a contribuigdo patronal do INSS).

e) Conclusdo:

Portanto, na analise efetuada, ndo encontramos erros graves na proposta de precos da empresa
MORAES ENGEHARIA E CONSTRUTEC LTDA, sendo verificada total conformidade as exigéncias do
Edital.

CONCLUSAO:

Portanto, no quesito proposta de prego, na 6tica deste departamento de engenharia, cientificamos
que atenderam plenamente aos requisitos previstos no Edital, as propostas de pregos apresentadas
pelas empresas:

e CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
e INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS )
e MORAES ENGEHARIA E CONSTRUTEC LTDA

Este parecer técnico foi elaborado pela Assessoria Técnica de Engenharia, cabendo a CPL o
acatamento ou ndo das orientacdes aqui discriminadas, fazendo seu julgamento.

Lembramos que, considerando o teor dos acérddos do TCU 1811/2014-P e o 2546/2015-P, é
possivel solicitar através de diligéncia apresentacio de propostas retificadas no caso de erros nos anexos
de propostas de pregos das licitantes, desde que tais ajustes ndo acarretem aumento das propostas.

Tamandaré, 07 de junho de 2023.

Atenciosamente,

Souza e Saniand

’ i
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